

公共調達適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格	契約金額	落札率	備考
国立科学博物館（筑波）基幹・環境整備設計業務 茨城県つくば市天久保4-1-1 2019/5/23～2019/8/20 電気・管（設計）	契約担当役 経営管理部長 木下孝洋 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20	令和1年5月23日	（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿6-14-1	一般競争入札	6,782,400	6,696,000	98.7%	
国立科学博物館（筑波）植物研究部棟空調設備改修工事 茨城県つくば市天久保4-1-1 2019/5/31～2019/8/31 管	契約担当役 経営管理部長 木下孝洋 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20	令和1年5月31日	富士協和工業（株） 茨城県つくば市上広岡384-1	一般競争入札	10,638,000	7,506,000	70.6%	
国立科学博物館（上野）自動火災報知設備改修工事（再公告） 東京都台東区上野公園7-20 2019/7/19～2020/3/10 電気	契約担当役 経営管理部長 木下孝洋 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20	令和1年7月29日	（株）ユアテック東京本部 東京都千代田区大手町2-1 新大手町ビル	一般競争入札	264,660,000	258,500,000	97.7%	
国立科学博物館（筑波）植物研究部棟空調設備改修工事（その2） 茨城県つくば市天久保4-1-1 2019/9/9～2019/12/27 管	契約担当役 経営管理部長 木下孝洋 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20	令和1年9月9日	富士協和工業（株） 茨城県つくば市上広岡384-1	一般競争入札	31,240,000	26,939,000	86.2%	
国立科学博物館（筑波）基幹・環境整備（屋外給水管）工事 茨城県つくば市天久保4-1-1 2019/9/30～2020/2/28 管	契約担当役 経営管理部長 木下孝洋 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20	令和1年9月30日	（株）広伝 茨城県石岡市高浜792-1	一般競争入札	4,411,000	3,080,000	69.8%	
国立科学博物館（筑波）基幹・環境整備（電気設備）工事 茨城県つくば市天久保4-1-1 2019/10/4～2020/3/10 電気	契約担当役 経営管理部長 木下孝洋 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20	令和1年10月4日	勝田電設工業（株） 東京都江戸川区春江町2-14-3	一般競争入札	73,810,000	47,300,000	64.1%	

国立科学博物館（筑波）理工第1資料棟 他防水改修工事 茨城県つくば市天久保4-1-1 2019/10/15～2020/2/28 建築一式	契約担当役 経営管理部長 木下孝洋 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20	令和1年10月15日	(株) 大和田建設 茨城県つくば市西大橋13-3	一般競争入札	30,800,000	22,000,000	71.4%	